

Büro für Bauökonomie

Wohnüberbauung Viehmarktareal, Lenzburg - Ortsbürgergemeinde Lenzburg, 5600 Lenzburg

Angebotzusammenstellung und Vergabeantrag

BKP 282.4 Plattenarbeiten an Böden und Wänden

E = erfüllt alle Bedingungen
X = erfüllt wesentliche Bedingungen nicht

Rang	Unternehmer	Sitz	Offert Netto	Bereinigte Bruttosumme	Ra	Sk	Bereinigte Nettosumme	%	Bewertung Preis	Geschäfts-gründung	Personal-bestand	Kapazität für Auftrag	Arbeits-beginn am Bau	Ausführungs-zeit am Bau	Leistung (Termin, Leistungsfähigkeit)	Qualität	Total Bewertung	Beurteilung	Bemerkungen
Ausschreibung																			
1	Von Däniken Plättli AG	Aarau	134 836.75	135 960.00	5	2	134 836.75	100.0	50%	1948	9	2-3	n. A.		20%	30%	100.0%	E	
2	Plättliteam Beda Meie	Lenzburg	163 650.75	156 760.00		2	163 647.30	121.4	41%	1993	5	4			20%	30%	91.2%	E	
3	Häusermann	Lenzburg	168 445.25	164 649.00	2	2	168 445.25	124.9	40%	1928	12	4-5	n. A.	n. A.	20%	30%	90.0%	E	
4	Mako Baukeramik Gr	Oensingen	172 930.35	174 340.00	5	2	172 899.70	128.2	39%	2003					20%	30%	89.0%	E	
5	Blanc Ofen- und Chen	Seon	173 343.65	167 422.00	1	2	173 029.95	128.3	39%	1937	10	4-6	n. A.		20%	30%	89.0%	E	
Unternehmervarianten																			
1a	Von Däniken Plättli AG			129 220.00	5	2	128 152.45	95.0	53%						20%	30%	102.6%	E	*1
3a	Häusermann Lenzburg AG			159 575.00	2	2	163 254.25	121.1	41%						20%	30%	91.3%	E	*2
5a	Blanc Ofen- und Cheminée	bau AG		161 397.00	1	2	166 803.15	123.7	40%						20%	30%	90.4%	E	*3

Kein Angebot eingereicht: Bucher Team AG, Unterentfelden, Hartmann Daniel, Lenzburg, Meier Josef AG, Villmergen, Stutz Othmar, Sursee

*1 Bei Wandplättli Unternehmervorschlag VDPL 202N und bei Bodenbelägen VDPL 1083

*2 Bei Wandplättli Unternehmervorschlag Barcelona-202N / RAG weiss matt und bei Bodenbelägen Fuori - 1083 75% grau

*3 Bei Wandplättli Unternehmervorschlag Barcelona-201N / RAG Aarau und bei Bodenbelägen Fuori - 1014 10110 R10 RAG Aarau

Vergabempfehlung Architekten / BfB **Firma:** Von Däniken Plättli AG **Grund:** - günstigstes Angebot

Vergabesumme: **134 836.75**

Rückstellungen für Unvorhergesehenes ca. 7.5 % 10 163.25

Total Vergabesumme und Rückstellungen für Unvorhergesehenes **145 000.00**

Vergleich mit Kostenvoranschlag vom 19. Juni 2009

282.4 Plattenarbeiten an Böden und Wänden, inkl. Reduktion Marktlage von 3% 160 500.00

Vergabeerfolg unter Berücksichtigung der Rückstellungen **15 500.00**